
 

質 問 回 答 書 

 

令和４年５月６日午前１０時００分更新 

入札番号 ５０４４０６１ 

案件名称 
秦野市立小・中学校校舎等ＬＥＤ照明設備賃貸借及び保守業務（令

和４年度債務負担行為設定） 

質問回答① 

質問 

賃貸人・受注者等の義務として定められている業務（設置工事

等）を受注者が受託し、または請け負うことが、建設業法および

銀行業法その他の法令に抵触する可能性がある場合は、当該業務

に限り、受注者は第三者に発注し、当該第三者をして業務にあた

らせることとして問題ないでしょうか。 

 

回答 

照明設備の設置工事など、業務遂行に必要な場合は可能です。 

第三者を業務にあたらせる場合、承諾書の提出をお願いします。 

質問回答② 

質問 

コロナ情勢や、世界的に深刻な半導体不足、サプライチェーン

リスク等の影響により、本物件におきましても、生産に遅延が生

じる可能性がございます。 

メーカー側の生産状況等により納期が間に合わない場合には、

契約満了日も開始が遅れた日数分だけ後に変更し、賃貸借期間は

変更せず、賃貸借開始日につきまして、別途協議を頂くことは可

能でしょうか？ 

回答 

賃貸借期間及び納入期限については、原則、仕様書４及び仕様

書５に記載のとおりです。 

ただし、契約後の不可抗力による影響を証明できる場合には、

別途協議の上、対応を検討します。 

 

質問回答③ 

質問 

本件にて利用予定の、賃貸借契約書のひな形がございましたら、

入札前に頂けますでしょうか。 

 

回答 

ホームページにて公開しておりますので、ご確認ください。 



質問回答④ 

質問 

本件物件の固定資産税納付義務は貴市にあるとの認識で構いま

せんでしょうか。 

回答 

本契約につきましては、一般的な賃貸借契約のため、固定資産

税納付義務は受注者となります。 

質問回答⑤ 

質問 

本件、賃貸借期間満了後の物件の取扱いについては別途協議と

のことですが、本件入札に掛かり撤去費用は入札金額に含まない

との認識で宜しいでしょうか。 

回答 

お見込みのとおりです。 

再リース及び撤去の有無等については賃貸借期間満了後の物件

の取扱いに係る協議の中で決定します。 

質問回答⑥ 

質問 

本契約物件に付保する保険は新価特約付き動産保険のみという

認識で構いませんでしょうか。 

回答 

仕様書 10(5)に記載のとおりです。 

質問回答⑦ 

質問 

地震・津波・火山噴火、虫害、天災地変、その他の不可抗力等

に起因とする災害等については、動産総合保険の適用対象外とな

りますが、保険適用外の事由による損害は貴市にてご負担をお願

い出来ますでしょうか？もしくは別途協議いただけますでしょう

か？ 

回答 

基本的な考え方は、仕様書 10(6)及び仕様書 10(7)に記載のとお

りですが、保険適用外の事由による損害については、内容を確認

させていただき、必要に応じて別途、協議させていただきます。 

質問回答⑧ 

質問 

賃貸借期間の開始前に設置が完了した箇所から順次、器具の仮

使用を開始するとのことですが、仮使用期間中の破損等による損

害については弊社動産総合保険期間外である為、貴市負担との認

識で宜しいでしょうか。 

回答 

基本的な考え方は、仕様書 10(6)及び仕様書 10(7)に記載のとお

りですが、保険適用外の事由による損害については、内容を確認

させていただき、必要に応じて別途、協議させていただきます。 

 



質問回答⑨ 

質問 

本件契約形態はファイナンスリースの認識でよろしいでしょう

か。 

回答 

お見込みのとおりです。 

質問回答⑩ 

質問 

本件の一部（現場調査、機器の導入、既存機器の撤去・処分、

保守・維持管理、書類の作成・提出他）を受注者から委託、再委

託することは可能でしょうか。 

回答 

照明設備の設置工事など、業務の遂行に必要な場合は可能です。 

第三者を業務にあたらせる場合、承諾書の提出をお願いします。 

質問回答⑪ 

質問 

22 校分の賃貸借料の請求書は教育総務課へ一括送付との認識で

よろしいでしょうか。 

回答 

お見込みのとおりです。 

質問回答⑫ 

質問 

事前調査の結果、仕様書数量と現場数量に差異が出た場合、具

体的にどのような対応を行うのかお示しいただけますでしょう

か。 

回答 

仕様書数量と現場数量の差異はない前提ですが、事前調査の結

果を踏まえた協議を実施し、双方合意の上で対応方法を決定しま

す。 

質問回答⑬ 

質問 

仕様書８(３)アの照度測定は、ＬＥＤ化工事を実施した、すべ

ての教室を対象とするのでしょうか？もしくは、同一教室棟は代

表教室だけの照度測定でよろしいでしょうか。 

回答 

各学校の構造、工事後の使用照明器具及び配置を考慮し、測定

箇所は学校毎に判断することとし、１フロア毎に３箇所程度を目

安として想定しています。 

質問回答⑭ 

質問 

仕様書８(５)イの工事写真は、器具毎ではなく部屋毎の提出で

よろしいでしょうか。 

回答 

お見込みのとおりです。 



質問回答⑮ 

質問 

仕様書９賃貸借契約満了後の目的物（リース物件）の取り扱い

は、入札の記載金額に大きく影響するため、リース満了後に無償

譲渡という認識でよろしいでしょうか？ 

また、無償譲渡の場合、期間中の償却資産税は非課税との認識

でよろしいでしょうか。 

回答 

本契約は一般的な賃貸借契約となります。 

賃貸借期間満了後の目的物の取り扱いについては、仕様書９に

記載のとおりです。 

質問回答⑯ 

質問 

工事期間中の天災や感染症等の不可抗力が原因で工期を超えて

しまった場合、ペナルティはありますか。 

回答 

契約後の不可抗力による影響を証明できる場合には、別途協議

の上、対応を検討します。 

質問回答⑰ 

質問 

落札後、落札者の瑕疵によらない事情により契約前協議の結果

契約に至らなかった場合、ペナルティはございますか。 

回答 

契約前協議は実施しておりません。 

 

 


