
質 問 回 答 書 

 

令和７年６月２４日午後５時００分更新 

入札番号 ５０７１０５３ 

案件名称 上大槻送水ポンプ場整備工事（令和７年度継続費設定） 

質問回答① 

質問 

 その他 

 建築工事積算について、共通仮設費率計算における想定工期につ

いて、ご教示お願い致します。 

 

回答 

 建築工事における想定工期は、建築本体 32ヶ月、建築電気設備

28ヶ月、建築機械設備 24ヶ月となります。 

 

質問回答② 

質問 

 送水ポンプの試運転方法に関して御教示願います。 

 送水先迄の導水管内のフラッシングは工事対象外と考えて宜し

いでしょうか。 

 

回答 

送水ポンプの試運転については、金井場配水場まで送水するもので

すが、城山配水場への送水や関連施設との調整についても総合試運

転の範疇であり、工事対象内となります。 

また、それに伴う管内のドレン作業についても工事対象となりま

す。 

ただし、総合試運転に必要な水やバルブ操作等については、発注者

で対応します。 

 

 

 


