
入札額 対予価率
制限
対象

入札額 対予価率
制限
対象

1 Ａ社 16,000,000 80.4% ○ 9,540,000 80.2% ○

2 Ｂ社 16,200,000 81.4% ○ 9,600,000 80.7% ○

3 Ｃ社 16,600,000 83.4% ○ 9,660,000 81.2% ○

4 Ｄ社 17,200,000 86.4% ○ 9,720,000 81.7% ○

5 Ｅ社 17,400,000 87.4% ○ 9,780,000 82.2% ○

6 Ｆ社 17,600,000 88.4% ○ 9,840,000 82.7% ○

7 Ｇ社 18,000,000 90.4% ○ 9,960,000 83.7% ○

8 Ｈ社 18,400,000 92.4% ○ 10,080,000 84.7% ○

9 Ｉ社 18,840,000 94.6% ○ 10,200,000 85.7% ○

10 Ｊ社 19,040,000 95.6% 11,040,000 92.8% ○

算定対象 10 者 10 者

合計額(予①)

合計額の余り(予②)

予定価格率(予③)

合計額(低②)

平均額(低③)

平均額×0.95(低④)

低④の率

　

80%下限設定変動型最低制限価格の算出例

対象工事：市内事業者を対象とする案件を原則とする。
　　　（土木、ほ装、とび・土工、建築、電気、管、造園、水道施設、塗装）

秦野市役所
財務部契約課

　　　　　　　工事名称

 №　　入札者

○○○○工事 △△△△工事

設計価格 20,000,000円 設計価格 12,000,000円 

予
定
価
格
率

対設計
10％以上100％以下

対設計
10％以上100％以下

175,280,000 円(算定対象入札額の計) 99,420,000 円(算定対象入札額の計)

5 9

99.5 99.1

予定価格(1000円止め) 19,900,000 円(設計×予③) 11,892,000 円(設計×予③)

最
低
制
限
価
格

算定対象(低①)
対予価
80％以上95％以下

9 者
対予価
80％以上95％以下

10 者

156,240,000 円(制限対象○印の計) 99,420,000 円(制限対象○印の計)

17,360,000 円(低②÷低①) 9,942,000 円(低②÷低①)

16,492,000 円(低③×0.95) 9,444,900

82.87 ％(低④÷予価) 79.42 ％(低④÷予価)

16,492,000 円(82.9%) 9,513,600 円(80.0%)

円(低③×0.95)

※最低制限が予価80%未満のため補正

なし

（100-(予②÷10)）

（予①÷11の余り）

（100-(予②÷10)）

（予①÷11の余り）

落札候補者 Ｃ社 Ａ社

失格者 Ａ、Ｂ社

最低制限価格(率)


